

	PT PULAU SAMBU (KUALA ENOK)	Bagian : GMD
	Perbaikan Tulisan Pulau Sambu di atas pintu masuk Barrier Gate	Revisi : 00
	Nomor:RAB/GMD/004/VII/2026/00	Halaman : 1 Dari 3

REKAP BIAYA

NO	DESKRIPSI	VOLUME	SATUAN	HARGA PER UNIT	TOTAL BIAYA PER UNIT	INDEX
A	BANGUNAN					
1	Pekerjaan Perbaikan Tulisan Pulau Sambu digerbang Barrier Gate	2	unit	Rp.86.500	Rp.173.000	100%
B	MESIN					
C	LISTRIK					
D	PLUMBING					
TOTAL					Rp.173,000	100%

Keterangan:

PREPARED AND CHECKED BY	CHECKED BY	ACKNOWLEDGED BY	APPROVED BY	APPROVED BY
				
Name : WAHYU KURNIAWAN Position : DRAFTMAN Date : 09/07/2026	Name : RIWANTO Position : SUB DEPT. HEAD Date : -	Name : ARLAN W. Position : MANAGER Date :	Name : HENDRI Position : VICE GENERAL MANAGER Date :	Name : HENDRI Position : VICE GENERAL MANAGER Date :

PRO-BMD-IMS-001

FRM-BMD-IMS-002-00

**PT PULAU SAMBU (KUALA ENOK)**

Bagian : GMD

Perbaikan Tulisan Pulau Sambu di atas pintu masuk Barrier Gate

Revisi : 00

Nomor:RAB/GMD/004/VII/2026/00

Halaman : 2 Dari 3

ANALISA BIAYA

NO	DESKRIPSI	VOLUME KERUSAKAN	BIAYA PERBAIKAN		
			Material/Upah	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	BANGUNAN				
1	Pekerjaan Perbaikan Tulisan Pulau Sambu digerbang Barrier Gate	2 unit	LEM AIBON 1 KG	1,000 TIN	Rp.60.000
			Upah pekerjaan harian	1,000 orang	Rp.113.000
B	MESIN				
C	LISTRIK				
D	PLUMBING				
TOTAL					Rp.173,000



PT PULAU SAMBU (KUALA ENOK)

Bagian : GMD

Perbaikan Tulisan Pulau Sambu di atas pintu masuk Barrier Gate

Revisi : 00

Nomor:RAB/GMD/004/VII/2026/00

Halaman : 3 Dari 3

LAMPIRAN

